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Odpowiedzi na pytania do 
Zaproszenia do składania ofert

Przedmiot zamówienia: ,,Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wykonania Przebudowy Oczyszczalni Ścieków" w Grabowie
Zamawiający : GMINA GRABOWO, ul. Gen. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
Pytania:
1st. Czy zakres PFU ma być zgodny z  Obwieszczeniem   Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej , z dnia 24 września 2013r, poz.1129 ,
paragrafem 19, szczególnie pkt. 4. W załączniku rozporządzenie z
wyspecyfikowanymi zakresem PFU (Rozdział 4, str.6).
Odpowiedź:
Tak. Zakres PFU powinien być zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.
Przytoczone obwieszczenie zawiera wytyczne do sporządzenia PFU, jednak
Zamawiający uzna za wystarczające jeżeli wykonawca w PFU odniesie się
opisowo do poszczególnych wytycznych. Na przykład Zamawiający nie będzie wymagał aktualizacji ani sporządzenia map do celów projektowych. Jest to element późniejszych prac projektowych.
2nd. Czy należy opracować aktualizację mapy do celów projektowych, zgodnie z
powyższym rozporządzeniem paragraf 19, szczególnie pkt. 4.Jeśli tak to na
opracowanie aktualizacji mapy jest potrzebne min. 5 tygodni ( wyjęcie
starej mapy z zasobów geodezyjnych, wykonanie pomiarów na miejscu
przeznaczonym pod inwestycję oraz istniejących zabudowań, oddanie mapy
przez geodetę do ośrodka geodezyjnego w celu otrzymania pieczątki
potwierdzającej mapę, ze się nadaje do celów projektowych ), a dopiero na
niej można opracować część graficzną do PFU. W związku z tym prosimy o
wydłużenie przekazania całości zlecenia do 2,5 miesiąca od dnia podpisania
umowy. Jeśli obecnie posiadacie Państwo taką mapę, która jest niezbędna do
opracowania PFU to prosimy o potwierdzenie że ja otrzymamy po podpisaniu
umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał aktualizacji ani sporządzenia map do celów projektowych. Jest to element późniejszych prac projektowych. Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu realizacji. Jest to podyktowane koniecznością złożenia dokumentów do dofinansowania. Brak PFU w wyznaczonym terminie grozi brakiem dofinansowania dla gminy.

3rd. Czy Zamawiający może przedłużyć termin składania oferty o 2 dni od
udzielenia przez niego odpowiedzi na zadane pytania? Oraz czy Zamawiający
może przedłużyć termin wykonania zamówienia do 2,5 miesiąca ponieważ
obecnie wkraczamy w sezon urlopowy co znacznie wydłuży opracowanie PFU oraz
oszacowanie kosztów rozbudowy oczyszczalni ścieków i kosztów urządzeń,
które musimy otrzymać od producentów urządzeń jak je dobierzemy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert ani realizacji zadania. Jest to podyktowane koniecznością złożenia dokumentów do dofinansowania. Brak PFU w wyznaczonym terminie grozi brakiem dofinansowania dla gminy. 

4th. Prosimy o informacje jakie urządzenia obecnie pracują na Państwa oczyszczalni oraz dostarczenie Planu Zagospodarowania czyszczalni z naniesionymi wszystkimi obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w skali 1 :500 lub 1 :1000
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni teren oczyszczalni  do odbycia wizji lokalnej jeżeli Oferent stwierdzi iż jest ona konieczna do prawidłowej wyceny wykonania PFU. Wszelkie pytania i wątpliwości techniczne zostaną wyjaśnione podczas wizji lokalnej.
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