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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 
- opinia geotechniczna, 
- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,   
- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Katedra Inżynierii 
Drogowej Politechniki Gdańskiej 16.06.2014 r., 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, 
- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania, 
 

2. Inwestor 
 
Inwestorem jest: 
 
Gmina Grabowo 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 
18-507 Grabowo 
 

3. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o długości 1,52 km 
położonej w gminie Grabowo w miejscowości Kownacin w kierunku miejscowości Breźno. 
Projektowany obiekt zajmuje następujące nieruchomości: 
obręb ewid. 0015 Kownacin: dz. 100/1; 100/3 
 
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej: 
• przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 
1,44 km, szerokości jezdni 5,0 m; 
• obustronnych poboczy z kruszywa szerokości 0,75 m; 
• budowę zjazdów na przyległe działki z betonu asfaltowego; 
• wykonaniu nowego oznakowania pionowego 
 

4. Stan istniejący  
 
4.1 Przebieg drogi w planie 
 
Droga położona jest w zasadniczej części w istniejącym pasie drogowym. Odcinek drogi swój 
bieg rozpoczyna na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Kownacin, przebiega przez teren 
zabudowań wsi Kownacin, dalej do granicy gminy Grabowo poza obszarem zabudowanym.  
Aktualnie droga posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości od. 4,0 m do 5,0 m. 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo spadkiem poprzecznym i 
podłużnym drogi na tereny biologicznie czynne położone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego. W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokości, nośności oraz normatywnych 
spadków poprzecznych, brak jest również poboczy. Odcinek drogi nie spełnia aktualnych 
warunków technicznych stawianych dla dróg powiatowych, które określa „Rozporządzenie 
Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.2016 poz. 124 oraz akty 
zmieniające). 
Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowią głownie tereny pastwiskowe, 
łakowe, teren leśny oraz w niewielkim stopniu teren zabudowany wsi Kownacin.  
 
W granicach pasa drogowego oraz jego sąsiedztwie przebiega: 
- sieć telekomunikacyjna podziemna 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna 
- sieć wodociągowa 
 

Lokalizację inwestycji przedstawia plan orientacyjny – Rys 1– w załączeniu. 

 
4.2 Zagospodarowanie istniejącego terenu z opisem projektowanych zmian 

 
W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 
podstawowej jezdni 5 m. Pobocza z kruszywa szerokości 0,75 m.  
Do działek przylegających bezpośrednio do drogi zaprojektowano: 
-  zjazdy na posesje o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni zjazdu 5 m i 
poboczy szerokości 0,75 m, łuki wjazdowe o promieniu r=3,0 m o ile na Projekcie 
Zagospodarowania terenu nie zaznaczono inaczej.  
 
Wyżej opisane rozwiązanie układu drogowego przedstawia Rys. 2.1- 2.5 – Projekt 
zagospodarowania trenu - załączony do projektu. 
 
4.3 Infrastruktura techniczna 

 
Istniejąca sieć telekomunikacyjna 

 
Na kable telekomunikacyjne przebiegające pod jezdnią oraz pod zjazdami zaprojektowano 
nałożenie rur ochronnych dwudzielnych średnicy 110 mm. Rury ochronne zostały naniesione i 
opisane na projekcie. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby ich nie 
uszkodzić oraz powiadomić właścicieli sieci o ich rozpoczęciu i prowadzeniu prac.  
 
Istniejąca sieć elektroenergetyczna 
 
Na kable elektroenergetyczne przebiegające pod jezdnią zaprojektowano nałożenie rur 
ochronnych dwudzielnych średnicy 110 mm. Rury ochronne zostały naniesione i opisane na 
projekcie. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby ich nie uszkodzić oraz 
powiadomić właścicieli sieci o ich rozpoczęciu i prowadzeniu prac.  
 
Istniejąca sieć wodociągowa  

 
W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby ich nie uszkodzić istniejącej sieci 
wodociągowej oraz powiadomić właścicieli sieci o ich rozpoczęciu i prowadzeniu prac – Gmina 
Grabowo. Wszystkie studzienki i zasuwy wodociągowe będące w kolizji z układem drogowym 
należy wyregulować wysokościowo w sposób zgodny ze sztuką budowlaną. 
 
4.4 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań gruntów w grudniu 2021 r. (wykonano 5 otworów 
geotechnicznych na głębokość 2,0 m) stwierdzono, iż w miejscu posadowienia projektowanej 
drogi do głębokości 2,0 m występują głownie grunty zalegające poziomo w postaci piasków 
drobnych, gliniastych i średnich oraz glin piaszczystych.  



  
 

Projekt techniczny 
  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.6 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r, poz. 124) i wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 ,poz. 463) wraz 
z późniejszymi zmianami warunki należy uznać za proste. Projektowaną inwestycję zaliczono 
do I kategorii geotechnicznej.  
 
W załączeniu do projektu znajduje się opinia geotechniczna. 
 
4.5 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
 

Załącznikiem do niniejszego projektu jest opracowana opinia geotechniczna. 
 

5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego 

 
5.1 Lokalizacja projektowanego odcinka drogi 
 
Zaprojektowana droga znajduje się w województwie podlaskim, w powicie kolneńskim na 
terenie gminy Grabowo i zajmuje następujące nieruchomości  
obręb ewid. 0015 Kownacin: dz. 100/1; 100/3; 
Zaprojektowana droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.  
 
Odcinek drogi swój bieg rozpoczyna na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Kownacin, 
przebiega przez teren zabudowań wsi Kownacin, dalej do granicy gminy Grabowo poza 
obszarem zabudowanym. Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowią 
głownie tereny pastwiskowe, łakowe, teren leśny oraz w niewielkim stopniu teren zabudowany 
wsi Kownacin.  
 
5.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 
W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 
podstawowej jezdni 5 m. Pobocza z kruszywa szerokości 0,75 m.  
Do działek przylegających bezpośrednio do drogi zaprojektowano: 
-  zjazdy na posesje o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni zjazdu 5 m i 
poboczy szerokości 0,75 m, łuki wjazdowe o promieniu r=3,0 m o ile na Projekcie 
Zagospodarowania terenu nie zaznaczono inaczej.  
 
Wyżej opisane rozwiązanie układu drogowego przedstawia Rys. 2.1- 2.5 – Projekt 
zagospodarowania trenu - załączony do projektu. 
Opracowanie nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych. 
 
5.3 Rozwiązania konstrukcyjne 
 
Na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dostosowaną na obciążenie 
ruchem kategorii KR1. Uwzględniając warunki gruntowo - wodne  oraz przewidywane 
obciążenie ruchem przyjęto następującą  konstrukcję  
 
a) dla nawierzchni jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W r. gr. 5 cm 
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 
 
b) dla nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  gr. 5 cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm 
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm 
- warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm 
 
c) pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 15 cm 
 
5.4 Rozwiązanie wysokościowe - niweleta 
 
Zaprojektowany profil podłużny drogi zaplanowano poprzez wyniesienie od kilku do 
kilkudziesięciu centymetrów ponad profil istniejącej drogi celem poprawy odwodnienia. 
Maksymalny spadek podłużny proj. drogi wynosi 5,62%, minimalny spadek podłużny wynosi 
0,32% - odwodnienie jest na nim zapewnione poprzez duże spadki poprzeczne jezdni. 
 
Profil podłużny przedstawia rys. 3.1-3.3. 
 
5.5 Odwodnienie 

 
Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez sprowadzenie wody opadowej i roztopowej na 
przyległy teren w granicach pasa drogowego 
 

5.6 Dane techniczne i użytkowe drogi oraz zestawienie poszczególnych części 
zagospodarowania terenu 

 
Kategoria  drogi 
 
Klasa drogi 
 
Prędkość projektowa 
 
Obciążenie ruchem  
 
Długość proj. odcinka drogi  
 
Szerokość jezdni drogi 
 
Powierzchnia z betonu asfaltowego 
 
Szerokość poboczy 
 
Powierzchnia terenów zielonych (obsiew 
mieszanką traw rowów i skarp) 

droga gminna wewnętrzna 
 
- 
 
30 km/h 
 
KR1 
 
1519,42 m 
 
5,0 m 
 
7879,82 m2 
 
0,75 m 
 
1289,26 m2 
 

 
5.7 Wycinka drzew 
 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew.  
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5.8 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 
Projekt stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji zawiera odrębne opracowanie. 
 
Projekt oznakowania na czas budowy związany z wykonaniem  i zabezpieczeniem robót – 
wykona i uzgodni wykonawca przed rozpoczęciem robót. 
 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 
Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umożliwiają ruch pojazdów pożarniczych. Do 
budowy drogi używa się materiałów nie stwarzających zagrożenia pożarowego. 
 

7. Roboty ziemne 
 

7.1 Wykopy, nasypy 

    
Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych załączonych do projektu  i 
zestawiono w tabeli robót ziemnych. 
Bilans mas ziemnych przedstawia się następująco: 
- humus istniejący do usunięcia średniej gr. 30 cm – 4107,22 m2 
- humus projektowany gr. 10 cm – 1289,26 m2 
- wykopy – 1253,87 m3 + 753,70 m3 = 2007,57 m3 
- nasypy –  1148,87 m3  

 

8. Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu 
 
8.1 Roboty rozbiórkowe 

 
Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania należy poddać recyklingowi 
zgodnie z gospodarką o odpadach. Odpady nie nadające się do ponownego wbudowania i 
recyklingu, przeznaczyć do utylizacji. 
 
8.2 Rekultywacja terenu 
 
Rekultywacja obejmuje: 
- uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót, 
- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych. 
 

9. Wytyczne realizacji 
 
Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy 
zbliżeniu do istniejącej infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, 
sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej roboty ziemne prowadzić ręcznie. Całość robót 
prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyć uprawnionemu 
geodecie. 
Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z 
inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach. 
Wykonawca robót – kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany 
sporządzić plan „bioz” zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. 
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Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po 
zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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TABELE ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela robót na zjazdach 

ZESTAWIENIE ROBÓT NA ZJAZDACH - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia 

Lp. kilometraż rodzaj zjazdu 
projektowana 
strona drogi 

zjazd na 
działkę nr 

szerokość 
zjazdu [m] 

warstwa 
ścieralna z 

betonu 
asfaltowego 
gr. 4 cm [m

2
] 

warstwa 
wiążąca z 

betonu 
asfaltowego 
gr. 5 cm [m

2
] 

podbudowa 
z kruszywa 
kategorii 

C50/30 gr. 
20 cm [m

2
] 

warstwa 
odcinająca z 
piasku gr. 15 

cm 

wykop [m3] 
nasyp 
[m

3
] 

  

pobocze zjazdu 
z kruszywa 

C50/30 gr. 15 
cm [m2] 

1 0+044,47 indywidualny prawa 23/7 5 12,7 13,2 14,0 16,5         7,43            4,16     4,3 

2 0+059,73 indywidualny lewa 23/9 5 13,6 14,1 15,0 17,7         7,97            4,46     4,8 

3 0+103,78 indywidualny lewa 22/1 5 18,1 18,8 19,9 23,5       10,58            5,92     5,9 

4 0+118,62 indywidualny prawa 22/2 5 8,9 9,3 9,8 11,6          2,92     3,1 

5 0+141,62 indywidualny prawa 21/2 5 8,9 9,3 9,8 11,6          2,92     3,1 

6 0+163,17 indywidualny lewa 21/1 5 13,7 14,2 15,1 17,8         8,01            4,49     4,7 

7 0+208,59 indywidualny prawa 18/4 5 9,9 10,3 10,9 12,9         5,81            3,25     3,4 

8 0+250,97 indywidualny lewa 21/1 5 9 9,4 9,9 11,7         5,27            2,95     3,3 

9 0+280,74 indywidualny lewa 20 5 9,1 9,5 10,0 11,8         5,31       3,2 

10 0+306,16 indywidualny prawa 18/4 5 18,3 19,0 20,1 23,8       10,71            6,00     6,9 

11 0+356,98 indywidualny lewa 18/1 5 11,7 12,2 12,9 15,2         6,84            3,83     4,1 

12 0+375,96 indywidualny lewa 18/2 5 11,5 12,0 12,7 15,0         6,75            3,78     4 

13 0+386,24 indywidualny prawa 18/3 5 16,2 16,8 17,8 21,1         9,50            5,32     6,3 

14 0+420,76 indywidualny lewa 19 5 12,4 12,9 13,6 16,1         7,25            4,06     4,3 

15 0+451,41 indywidualny lewa 19, 15/1 5 9,3 9,7 10,2 12,1         5,45            3,05     3,2 

16 0+515,80 indywidualny prawa 15/2 5 17,1 17,8 18,8 22,2          5,59     6,4 

17 0+559,10 indywidualny lewa 14/1 5 11,6 12,1 12,8 15,1         6,80            3,81     4,0 

18 0+592,21 indywidualny prawa 14/2 5 15,3 15,9 16,8 19,9         8,96            5,01     5,1 

19 0+629,03 publiczny lewa 100/3 5 18,4 19,1 20,2 23,9          6,02     5,8 

20 0+630,07 publiczny prawa 101 5 20,2 21,0 22,2 26,3          6,63     6,3 

21 0+650,21 indywidualny prawa 8/2 5 14,1 14,7 15,5 18,3          4,61     4,8 

22 0+661,47 indywidualny lewa 8/1 5 13,8 14,4 15,2 17,9         8,06            4,51     4,7 

23 0+725,82 indywidualny prawa 6/2 5 12,5 13,0 13,8 16,3         7,34            4,11     4,3 

24 0+767,81 indywidualny lewa 6/1 5 15,9 16,5 17,5 20,7          5,22     5,3 

25 0+806,51 publiczny lewa 100/3 5 16,7 17,4 18,4 21,7         9,77            5,47     5,6 

26 0+837,55 indywidualny lewa 4 5 17,3 18,0 19,0 22,5       10,13            5,67     5,7 

27 0+857,09 indywidualny prawa 119 5 9,5 9,9 10,5 12,4         5,58            3,12     3,3 

28 0+879,82 indywidualny lewa 4 5 17,6 18,3 19,4 22,9       10,31            5,77     5,9 

29 0+938,98 indywidualny lewa 122 5 16,2 16,8 17,8 21,1         9,50            5,32     5,4 

30 0+958,20 publiczny prawa 100/3 5 17,2 17,9 18,9 22,4       10,08            5,64     5,6 

31 0+990,06 indywidualny lewa 26/1 5 13,1 13,6 14,4 17,0         7,65            4,28     4,5 

32 1+016,97 indywidualny prawa 121 5 16,1 16,7 17,7 20,9          5,27     5,4 

33 1+031,50 indywidualny lewa 123 5 11,2 11,6 12,3 14,6         6,57            3,68     3,6 

34 1+054,74 indywidualny lewa 124 5 8,8 9,2 9,7 11,4         5,13            2,87     3,1 

35 1+128,76 indywidualny lewa 29 5 9,5 9,9 10,5 12,4         5,58            3,12     4,3 

36 1+160,89 indywidualny prawa 120 5 15,1 15,7 16,6 19,6         8,82            4,94     5,8 

37 1+184,32 indywidualny lewa 30 5 14,8 15,4 16,3 19,2         8,64       5,2 

38 1+215,91 indywidualny lewa 31 5 14,5 15,1 16,0 18,9         8,51       4,9 



  
 

Projekt techniczny 
  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.12 

39 1+244,20 indywidualny lewa 42 5 15,3 15,9 16,8 19,9         8,96       5,1 

40 1+265,02 indywidualny lewa 43 5 15,9 16,5 17,5 20,7         9,32       6,2 

41 1+354,42 indywidualny prawa 23 5 11 11,4 12,1 14,3          3,60     4,8 

42 1+400,87 indywidualny prawa 24 5 12,7 13,2 14,0 16,5         7,43            4,16     4,3 

43 1+511,01 publiczny lewa 100/3 3,5 21,8 22,7 24,0 28,3       12,74       3,8 

Suma           208,50         582,90         606,30          641,40             758,00        264,79        161,07            199,00     

              
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela humusu 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ             SZEROKOŚCI            ODLEGŁOŚĆ               POWIERZCHNIA 

                  HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]     [m]         HUM.ISTN.[m2]    HUM.PROJ.[m2] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0+000,00         0,00        0,32   

                                                    4,96            0,00            1,62   

     0+004,96         0,00        0,33   

                                                    6,54            0,32            2,53   

     0+011,50         0,10        0,44   

                                                    6,53            7,95            3,70   

     0+018,03         2,34        0,69   

                                                   21,97           54,14           14,85   

     0+040,00         2,59        0,66   

                                                   15,60           38,36           10,08   

     0+055,60         2,33        0,63   

                                                   16,20           39,83           12,18   

     0+071,80         2,59        0,87   

                                                   16,19           42,14           13,54   

     0+087,99         2,62        0,80   

                                                   12,01           31,69            9,70   

     0+100,00         2,66        0,82   

                                                   20,00           54,94           19,20   

     0+120,00         2,83        1,10   

                                                   20,00           53,61           19,86   

     0+140,00         2,53        0,88   

                                                   36,58          150,62           56,67   

     0+176,58         5,71        2,21   

                                                    9,29           69,31           17,48   

     0+185,87         9,22        1,55   

                                                    9,30           75,15           10,88   

     0+195,17         6,94        0,79   

                                                   24,25          135,60           17,01   

     0+219,42         4,24        0,61   

                                                    8,51           33,63            4,59   

     0+227,93         3,66        0,47   

                                                   11,36           37,38            4,62   

     0+239,29         2,92        0,35   

                                                   12,98           51,27            8,19   

     0+252,27         4,98        0,92   

                                                    9,31           46,63           10,70   

     0+261,58         5,03        1,38   

                                                    9,30           43,05           12,42   

     0+270,88         4,23        1,29   

                                                   31,57           91,85           27,17   

     0+302,45         1,59        0,43   

                                                   17,55           38,96           12,19   

     0+320,00         2,85        0,96   

                                                   20,00           44,20           11,15   

     0+340,00         1,57        0,16   

                                                    9,64           14,51            1,32   

     0+349,64         1,44        0,12   

                                                    6,30            9,03            0,75   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.14 

     0+355,94         1,43        0,12   

                                                    6,30            9,18            0,76   

     0+362,24         1,48        0,12   

                                                   17,76           30,71            1,59   

     0+380,00         1,98        0,06   

                                                   26,66           55,35            4,46   

     0+406,66         2,18        0,27   

                                                   23,22           49,59           11,00   

     0+429,88         2,10        0,67   

                                                   23,22           26,19           17,59   

     0+453,10         0,16        0,84   

                                                    6,90            2,13            5,61   

     0+460,00         0,46        0,79   

                                                   20,00           21,95           11,34   

     0+480,00         1,74        0,35   

                                                   20,00           50,14           18,15   

     0+500,00         3,28        1,47   

                                                   20,00           72,92           33,75   

     0+520,00         4,02        1,91   

                                                   20,00           64,99           25,41   

     0+540,00         2,48        0,63   

                                                   20,00           41,98            9,94   

     0+560,00         1,72        0,36   

                                                   20,00           34,28            7,69   

     0+580,00         1,71        0,41   

                                                   20,00           36,86            8,64   

     0+600,00         1,97        0,46   

                                                   20,00           35,38           12,60   

     0+620,00         1,57        0,80   

                                                   20,00           38,96           21,96   

     0+640,00         2,33        1,39   

                                                   20,00           53,35           30,48   

     0+660,00         3,00        1,66   

                                                   20,00           53,79           25,19   

     0+680,00         2,37        0,86   

                                                   20,00           43,78           14,96   

     0+700,00         2,00        0,63   

                                                   20,00           40,05           13,49   

     0+720,00         2,00        0,72   

                                                   20,00           42,67           17,85   

     0+740,00         2,27        1,07   

                                                   20,00           41,58           23,23   

     0+760,00         1,89        1,25   

                                                   20,00           38,75           22,83   

     0+780,00         1,98        1,03   

                                                   20,00           47,39           21,89   

     0+800,00         2,76        1,16   

                                                   20,00           52,15           21,79   

     0+820,00         2,46        1,02   

                                                   20,00           48,09           22,51   

     0+840,00         2,35        1,23   

                                                   20,00           52,32           24,06   

     0+860,00         2,88        1,17   

                                                   16,52           45,73           16,04   

     0+876,52         2,65        0,77   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.15 

                                                   22,44           58,24           11,08   

     0+898,96         2,54        0,22   

                                                   22,44           60,29           10,09   

     0+921,40         2,84        0,68   

                                                   18,60           48,23            7,97   

     0+940,00         2,35        0,18   

                                                   20,00           45,31            2,87   

     0+960,00         2,18        0,11   

                                                   20,00           45,22            3,36   

     0+980,00         2,34        0,23   

                                                   20,00           50,29            7,91   

     1+000,00         2,69        0,57   

                                                   20,00           55,19           12,59   

     1+020,00         2,83        0,69   

                                                   20,00           55,41           14,53   

     1+040,00         2,71        0,76   

                                                   17,28           40,46           11,74   

     1+057,28         1,97        0,60   

                                                   32,91           77,01           18,76   

     1+090,19         2,71        0,54   

                                                   32,90           93,65           31,05   

     1+123,09         2,98        1,35   

                                                   16,91           49,27           20,01   

     1+140,00         2,84        1,02   

                                                   20,00           52,16           17,89   

     1+160,00         2,37        0,77   

                                                   18,52           41,07           11,76   

     1+178,52         2,06        0,50   

                                                   10,44           10,77            5,49   

     1+188,96         0,00        0,55   

                                                   10,44           13,17            5,77   

     1+199,40         2,52        0,56   

                                                   20,60           46,65           15,80   

     1+220,00         2,01        0,98   

                                                   20,00           47,06           22,62   

     1+240,00         2,70        1,28   

                                                   20,00           53,12           20,25   

     1+260,00         2,61        0,74   

                                                   20,00           58,88           19,01   

     1+280,00         3,27        1,16   

                                                   20,00           69,73           25,30   

     1+300,00         3,70        1,37   

                                                   12,04           52,80           19,23   

     1+312,04         5,07        1,83   

                                                   14,35           79,30           27,28   

     1+326,39         5,98        1,98   

                                                   14,35           77,67           26,20   

     1+340,74         4,85        1,67   

                                                   19,26           73,94           23,42   

     1+360,00         2,83        0,76   

                                                   20,00           55,92           12,54   

     1+380,00         2,76        0,50   

                                                   20,00           54,93            8,45   

     1+400,00         2,73        0,35   

                                                   20,00           56,49            7,49   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.16 

     1+420,00         2,92        0,40   

                                                   13,77           46,22           13,20   

     1+433,77         3,80        1,52   

                                                   13,27           49,10           19,88   

     1+447,04         3,60        1,48   

                                                   13,28           36,18           12,32   

     1+460,32         1,85        0,38   

                                                   19,68           53,63           25,22   

     1+480,00         3,61        2,19   

                                                   12,97           42,73           23,62   

     1+492,97         2,98        1,46   

                                                   21,74           62,72           27,38   

     1+514,71         2,79        1,06   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m2] =   4107,22  PROJEKTOWANY[m2] =   1289,26  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.17 

Tabela robót ziemnych 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0+000,00     0,02      1,58                                                          0,00  

                                     4,96      0,14      7,41      0,14       7,27  

   0+004,96     0,04      1,40                                                          7,27  

                                     6,54      0,53      8,71      0,53       8,19  

   0+011,50     0,12      1,26                                                         15,46  

                                     6,53      2,27      6,98      2,27       4,71  

   0+018,03     0,58      0,88                                                         20,17  

                                    21,97     12,95     18,93     12,95       5,98  

   0+040,00     0,60      0,84                                                         26,14  

                                    15,60      8,27     12,54      8,27       4,27  

   0+055,60     0,46      0,76                                                         30,41  

                                    16,20      6,10     10,47      6,10       4,37  

   0+071,80     0,29      0,53                                                         34,78  

                                    16,19      6,54      9,18      6,54       2,64  

   0+087,99     0,51      0,60                                                         37,42  

                                    12,01      7,87      7,91      7,87       0,03  

   0+100,00     0,80      0,71                                                         37,45  

                                    20,00     19,20     13,05     13,05      -6,15  

   0+120,00     1,12      0,59                                                         31,30  

                                    20,00     20,11     12,91     12,91      -7,21  

   0+140,00     0,89      0,70                                                         24,10  

                                    36,58     61,16     53,57     53,57      -7,58  

   0+176,58     2,45      2,23                                                         16,52  

                                     9,29     19,92     15,16     15,16      -4,77  

   0+185,87     1,83      1,03                                                         11,75  

                                     9,30      8,84     14,37      8,84       5,53  

   0+195,17     0,07      2,06                                                         17,28  

                                    24,25      2,05     51,31      2,05      49,26  

   0+219,42     0,10      2,17                                                         66,55  

                                     8,51      1,05     16,76      1,05      15,71  

   0+227,93     0,14      1,77                                                         82,25  

                                    11,36      1,89     19,60      1,89      17,72  

   0+239,29     0,19      1,69                                                         99,97  

                                    12,98      2,89     29,16      2,89      26,27  

   0+252,27     0,26      2,81                                                        126,24  

                                     9,31      1,35     32,86      1,35      31,51  

   0+261,58     0,03      4,25                                                        157,75  

                                     9,30      0,80     37,73      0,80      36,93  

   0+270,88     0,14      3,86                                                        194,68  

                                    31,57      6,07     85,87      6,07      79,80  

   0+302,45     0,25      1,58                                                        274,48  

                                    17,55      4,53     22,64      4,53      18,11  

   0+320,00     0,27      1,00                                                        292,60  

                                    20,00      4,29     21,34      4,29      17,05  

   0+340,00     0,16      1,13                                                        309,65  

                                     9,64      1,49     10,85      1,49       9,36  

   0+349,64     0,15      1,12                                                        319,01  

                                     6,30      0,93      7,01      0,93       6,08  



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.18 

   0+355,94     0,14      1,11                                                        325,09  

                                     6,30      0,89      6,91      0,89       6,02  

   0+362,24     0,14      1,09                                                        331,10  

                                    17,76      2,93     15,81      2,93      12,87  

   0+380,00     0,19      0,69                                                        343,98  

                                    26,66      5,96     17,35      5,96      11,39  

   0+406,66     0,26      0,61                                                        355,37  

                                    23,22      8,96     11,03      8,96       2,07  

   0+429,88     0,52      0,34                                                        357,44  

                                    23,22     10,08      9,71      9,71      -0,37  

   0+453,10     0,35      0,50                                                        357,07  

                                     6,90      2,45      3,83      2,45       1,38  

   0+460,00     0,36      0,62                                                        358,45  

                                    20,00      7,80     16,04      7,80       8,24  

   0+480,00     0,42      0,99                                                        366,69  

                                    20,00     13,27     17,60     13,27       4,33  

   0+500,00     0,91      0,77                                                        371,02  

                                    20,00     32,15     13,37     13,37     -18,79  

   0+520,00     2,31      0,57                                                        352,23  

                                    20,00     29,07     11,90     11,90     -17,17  

   0+540,00     0,60      0,62                                                        335,06  

                                    20,00      9,82     17,66      9,82       7,84  

   0+560,00     0,38      1,14                                                        342,90  

                                    20,00      8,26     21,21      8,26      12,96  

   0+580,00     0,44      0,98                                                        355,86  

                                    20,00      9,05     18,47      9,05       9,42  

   0+600,00     0,46      0,87                                                        365,28  

                                    20,00     11,02     13,29     11,02       2,27  

   0+620,00     0,64      0,46                                                        367,55  

                                    20,00     19,27      7,40      7,40     -11,87  

   0+640,00     1,29      0,28                                                        355,67  

                                    20,00     28,68      5,71      5,71     -22,97  

   0+660,00     1,58      0,29                                                        332,70  

                                    20,00     24,09      8,48      8,48     -15,61  

   0+680,00     0,83      0,56                                                        317,10  

                                    20,00     14,33     12,79     12,79      -1,54  

   0+700,00     0,60      0,72                                                        315,55  

                                    20,00     12,80     13,43     12,80       0,63  

   0+720,00     0,68      0,62                                                        316,19  

                                    20,00     16,28      7,51      7,51      -8,77  

   0+740,00     0,95      0,13                                                        307,42  

                                    20,00     18,92      3,81      3,81     -15,10  

   0+760,00     0,94      0,25                                                        292,32  

                                    20,00     18,47      5,60      5,60     -12,87  

   0+780,00     0,91      0,31                                                        279,45  

                                    20,00     17,87      7,64      7,64     -10,22  

   0+800,00     0,88      0,46                                                        269,23  

                                    20,00     19,17     11,10     11,10      -8,07  

   0+820,00     1,04      0,65                                                        261,16  

                                    20,00     23,32      8,47      8,47     -14,85  

   0+840,00     1,30      0,19                                                        246,31  

                                    20,00     24,04      3,93      3,93     -20,11  

   0+860,00     1,11      0,20                                                        226,20  

                                    16,52     16,33      4,41      4,41     -11,92  

   0+876,52     0,87      0,33                                                        214,28  



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.19 

                                    22,44     15,06      9,99      9,99      -5,06  

   0+898,96     0,47      0,56                                                        209,21  

                                    22,44     14,57      9,10      9,10      -5,47  

   0+921,40     0,83      0,25                                                        203,74  

                                    18,60     11,18     11,24     11,18       0,07  

   0+940,00     0,38      0,95                                                        203,81  

                                    20,00      6,59     19,84      6,59      13,25  

   0+960,00     0,28      1,03                                                        217,06  

                                    20,00      6,52     19,30      6,52      12,78  

   0+980,00     0,37      0,90                                                        229,85  

                                    20,00     10,31     18,10     10,31       7,79  

   1+000,00     0,66      0,91                                                        237,63  

                                    20,00     14,15     18,00     14,15       3,85  

   1+020,00     0,75      0,89                                                        241,49  

                                    20,00     15,18     16,49     15,18       1,31  

   1+040,00     0,77      0,76                                                        242,79  

                                    17,28     11,89     12,98     11,89       1,08  

   1+057,28     0,61      0,74                                                        243,88  

                                    32,91     19,63     23,53     19,63       3,91  

   1+090,19     0,58      0,69                                                        247,78  

                                    32,90     32,58     12,39     12,39     -20,18  

   1+123,09     1,40      0,07                                                        227,60  

                                    16,91     20,51      2,87      2,87     -17,64  

   1+140,00     1,03      0,27                                                        209,96  

                                    20,00     16,94      7,13      7,13      -9,81  

   1+160,00     0,67      0,44                                                        200,15  

                                    18,52      9,67      8,11      8,11      -1,56  

   1+178,52     0,38      0,44                                                        198,59  

                                    10,44      3,18      5,90      3,18       2,72  

   1+188,96     0,23      0,70                                                        201,31  

                                    10,44      3,23      5,78      3,23       2,55  

   1+199,40     0,39      0,41                                                        203,86  

                                    20,60     10,88      6,27      6,27      -4,61  

   1+220,00     0,67      0,20                                                        199,25  

                                    20,00     16,56      5,95      5,95     -10,60  

   1+240,00     0,99      0,40                                                        188,64  

                                    20,00     17,07      9,70      9,70      -7,37  

   1+260,00     0,72      0,57                                                        181,27  

                                    20,00     20,65     12,69     12,69      -7,97  

   1+280,00     1,34      0,70                                                        173,31  

                                    20,00     27,68     15,45     15,45     -12,22  

   1+300,00     1,42      0,85                                                        161,08  

                                    12,04     21,44      8,99      8,99     -12,45  

   1+312,04     2,14      0,65                                                        148,64  

                                    14,35     39,52      7,86      7,86     -31,67  

   1+326,39     3,37      0,45                                                        116,97  

                                    14,35     39,48      7,96      7,96     -31,52  

   1+340,74     2,13      0,66                                                         85,45  

                                    19,26     29,95     10,63     10,63     -19,32  

   1+360,00     0,98      0,44                                                         66,13  

                                    20,00     17,16      6,41      6,41     -10,76  

   1+380,00     0,74      0,20                                                         55,38  

                                    20,00     12,69      7,18      7,18      -5,51  

   1+400,00     0,53      0,52                                                         49,87  

                                    20,00      7,05     19,78      7,05      12,73  



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.20 

   1+420,00     0,17      1,46                                                         62,60  

                                    13,77      1,85     26,07      1,85      24,21  

   1+433,77     0,10      2,33                                                         86,81  

                                    13,27      1,04     36,66      1,04      35,62  

   1+447,04     0,06      3,19                                                        122,43  

                                    13,28      2,37     28,28      2,37      25,91  

   1+460,32     0,30      1,06                                                        148,34  

                                    19,68     11,40     15,86     11,40       4,46  

   1+480,00     0,86      0,55                                                        152,80  

                                    12,97     18,88      4,09      4,09     -14,79  

   1+492,97     2,05      0,08                                                        138,01  

                                    21,74     35,50      2,49      2,49     -33,01  

   1+514,71     1,22      0,15                                                        104,99  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                  1148,87   1253,87    671,42   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.21 

Tabela robót ziemnych – rozbiórka istniejącej nawierzchni 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ       POWIERZCHNIA      ODLEGŁOŚĆ            OBJĘTOŚCI  

                     [m2]            [m]          ISTN.NAW.[m3]    BILANS[m3] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0+000,00         1,40                                            0,00   

                                       4,96           6,94   

     0+004,96         1,40                                            6,94   

                                       6,54           7,98   

     0+011,50         1,04                                           14,92   

                                       6,53           4,95   

     0+018,03         0,47                                           19,87   

                                      21,97          10,14   

     0+040,00         0,45                                           30,01   

                                      15,60           7,16   

     0+055,60         0,47                                           37,17   

                                      16,20           7,57   

     0+071,80         0,47                                           44,74   

                                      16,19           7,46   

     0+087,99         0,46                                           52,21   

                                      12,01           5,47   

     0+100,00         0,45                                           57,68   

                                      20,00           9,17   

     0+120,00         0,46                                           66,85   

                                      20,00           9,36   

     0+140,00         0,47                                           76,21   

                                      36,58          19,41   

     0+176,58         0,59                                           95,61   

                                       9,29           3,65   

     0+185,87         0,20                                           99,26   

                                       9,30           2,59   

     0+195,17         0,36                                          101,84   

                                      24,25           9,65   

     0+219,42         0,44                                          111,50   

                                       8,51           3,61   

     0+227,93         0,41                                          115,10   

                                      11,36           5,04   

     0+239,29         0,48                                          120,14   

                                      12,98           6,19   

     0+252,27         0,48                                          126,33   

                                       9,31           4,64   

     0+261,58         0,52                                          130,97   

                                       9,30           5,14   

     0+270,88         0,59                                          136,11   

                                      31,57          17,60   

     0+302,45         0,53                                          153,71   

                                      17,55           8,58   

     0+320,00         0,45                                          162,29   

                                      20,00           9,57   

     0+340,00         0,51                                          171,86   

                                       9,64           5,01   

     0+349,64         0,53                                          176,87   

                                       6,30           3,42   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.22 

     0+355,94         0,55                                          180,29   

                                       6,30           3,53   

     0+362,24         0,57                                          183,82   

                                      17,76           9,87   

     0+380,00         0,54                                          193,69   

                                      26,66          14,05   

     0+406,66         0,51                                          207,74   

                                      23,22          11,98   

     0+429,88         0,52                                          219,72   

                                      23,22          15,05   

     0+453,10         0,78                                          234,77   

                                       6,90           5,03   

     0+460,00         0,68                                          239,80   

                                      20,00          11,89   

     0+480,00         0,51                                          251,69   

                                      20,00           9,99   

     0+500,00         0,49                                          261,68   

                                      20,00           9,70   

     0+520,00         0,48                                          271,38   

                                      20,00           9,54   

     0+540,00         0,48                                          280,92   

                                      20,00           9,86   

     0+560,00         0,51                                          290,78   

                                      20,00          10,22   

     0+580,00         0,51                                          301,00   

                                      20,00          10,04   

     0+600,00         0,49                                          311,04   

                                      20,00          10,52   

     0+620,00         0,56                                          321,56   

                                      20,00          10,99   

     0+640,00         0,54                                          332,55   

                                      20,00          10,33   

     0+660,00         0,50                                          342,88   

                                      20,00           9,80   

     0+680,00         0,49                                          352,68   

                                      20,00           9,88   

     0+700,00         0,50                                          362,56   

                                      20,00          10,13   

     0+720,00         0,51                                          372,69   

                                      20,00          10,23   

     0+740,00         0,51                                          382,92   

                                      20,00          10,80   

     0+760,00         0,57                                          393,72   

                                      20,00          11,05   

     0+780,00         0,54                                          404,77   

                                      20,00          10,15   

     0+800,00         0,48                                          414,92   

                                      20,00           9,72   

     0+820,00         0,49                                          424,64   

                                      20,00          10,49   

     0+840,00         0,55                                          435,13   

                                      20,00          10,16   

     0+860,00         0,46                                          445,29   

                                      16,52           7,52   

     0+876,52         0,45                                          452,81   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.23 

                                      22,44           9,69   

     0+898,96         0,41                                          462,51   

                                      22,44           9,40   

     0+921,40         0,42                                          471,91   

                                      18,60           7,93   

     0+940,00         0,43                                          479,84   

                                      20,00           8,71   

     0+960,00         0,44                                          488,55   

                                      20,00           8,76   

     0+980,00         0,44                                          497,31   

                                      20,00           8,64   

     1+000,00         0,43                                          505,95   

                                      20,00           8,55   

     1+020,00         0,43                                          514,50   

                                      20,00           8,69   

     1+040,00         0,44                                          523,19   

                                      17,28           8,17   

     1+057,28         0,50                                          531,37   

                                      32,91          16,77   

     1+090,19         0,52                                          548,13   

                                      32,90          16,12   

     1+123,09         0,46                                          564,26   

                                      16,91           7,74   

     1+140,00         0,45                                          571,99   

                                      20,00           9,28   

     1+160,00         0,48                                          581,27   

                                      18,52           9,33   

     1+178,52         0,53                                          590,61   

                                      10,44           8,70   

     1+188,96         1,14                                          599,31   

                                      10,44           8,36   

     1+199,40         0,47                                          607,66   

                                      20,60          10,42   

     1+220,00         0,55                                          618,09   

                                      20,00          10,37   

     1+240,00         0,49                                          628,46   

                                      20,00           9,41   

     1+260,00         0,45                                          637,87   

                                      20,00           8,97   

     1+280,00         0,45                                          646,84   

                                      20,00           9,97   

     1+300,00         0,55                                          656,81   

                                      12,04           6,55   

     1+312,04         0,54                                          663,36   

                                      14,35           7,41   

     1+326,39         0,50                                          670,77   

                                      14,35           6,72   

     1+340,74         0,44                                          677,49   

                                      19,26           8,40   

     1+360,00         0,43                                          685,89   

                                      20,00           8,47   

     1+380,00         0,42                                          694,36   

                                      20,00           8,22   

     1+400,00         0,41                                          702,58   

                                      20,00           7,98   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.24 

     1+420,00         0,39                                          710,56   

                                      13,77           5,47   

     1+433,77         0,40                                          716,03   

                                      13,27           5,45   

     1+447,04         0,42                                          721,49   

                                      13,28           6,10   

     1+460,32         0,50                                          727,59   

                                      19,68           9,70   

     1+480,00         0,49                                          737,29   

                                      12,97           6,23   

     1+492,97         0,47                                          743,52   

                                      21,74          10,19   

     1+514,71         0,46                                          753,70   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                SUMA : ISTN.NAW.[m3] =   753,70   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.25 

Tabela robót bitumicznych – warstwa ścieralna 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ       SZEROKOŚĆ         ODLEGŁOŚĆ            POWIERZCHNIA  

                   Asf-Bet[mb]           [m]          Asf-Bet[m2]    BILANS[m2] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     0+000,00         5,00                                            0,00   

                                       4,96          24,80   

     0+004,96         5,00                                           24,80   

                                       6,54          32,70   

     0+011,50         5,00                                           57,50   

                                       6,53          32,65   

     0+018,03         5,00                                           90,15   

                                       1,97           9,85   

     0+020,00         5,00                                          100,00   

                                      20,00         100,00   

     0+040,00         5,00                                          200,00   

                                      15,60          78,00   

     0+055,60         5,00                                          278,00   

                                       4,40          22,00   

     0+060,00         5,00                                          300,00   

                                      11,80          59,00   

     0+071,80         5,00                                          359,00   

                                       3,63          18,15   

     0+075,43         5,00                                          377,15   

                                       4,57          22,85   

     0+080,00         5,00                                          400,00   

                                       7,99          39,95   

     0+087,99         5,00                                          439,95   

                                      12,01          60,05   

     0+100,00         5,00                                          500,00   

                                      20,00         100,00   

     0+120,00         5,00                                          600,00   

                                      20,00         100,00   

     0+140,00         5,00                                          700,00   

                                      20,00         104,27   

     0+160,00         5,43                                          804,28   

                                      16,58         107,17   

     0+176,58         7,50                                          911,44   

                                       3,42          25,65   

     0+180,00         7,50                                          937,09   

                                       5,87          44,02   

     0+185,87         7,50                                          981,11   

                                       9,30          69,75   

     0+195,17         7,50                                         1050,86   

                                       4,83          36,22   

     0+200,00         7,50                                         1087,09   

                                       8,06          56,82   

     0+208,06         6,60                                         1143,90   

                                       5,68          37,48   

     0+213,74         6,60                                         1181,38   

                                       5,68          37,48   

     0+219,42         6,60                                         1218,86   

                                       0,58           3,37   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.26 

     0+220,00         5,04                                         1222,23   

                                       7,93          43,30   

     0+227,93         5,88                                         1265,53   

                                       5,68          33,43   

     0+233,61         5,89                                         1298,96   

                                       5,68          33,43   

     0+239,29         5,89                                         1332,38   

                                       0,71           4,74   

     0+240,00         7,46                                         1337,12   

                                      12,27          91,81   

     0+252,27         7,50                                         1428,93   

                                       7,73          57,97   

     0+260,00         7,50                                         1486,91   

                                       1,58          11,85   

     0+261,58         7,50                                         1498,76   

                                       9,30          69,75   

     0+270,88         7,50                                         1568,51   

                                       9,12          63,20   

     0+280,00         6,36                                         1631,71   

                                      20,00         113,60   

     0+300,00         5,00                                         1745,31   

                                       2,45          12,25   

     0+302,45         5,00                                         1757,56   

                                       7,42          37,10   

     0+309,87         5,00                                         1794,66   

                                      10,13          50,65   

     0+320,00         5,00                                         1845,31   

                                      20,00         100,00   

     0+340,00         5,00                                         1945,31   

                                       9,64          48,20   

     0+349,64         5,00                                         1993,51   

                                       6,30          31,50   

     0+355,94         5,00                                         2025,01   

                                       4,06          20,30   

     0+360,00         5,00                                         2045,31   

                                       2,24          11,20   

     0+362,24         5,00                                         2056,51   

                                      17,76          88,80   

     0+380,00         5,00                                         2145,31   

                                      20,00         100,00   

     0+400,00         5,00                                         2245,31   

                                       6,66          33,30   

     0+406,66         5,00                                         2278,61   

                                      13,34          66,70   

     0+420,00         5,00                                         2345,31   

                                       9,88          49,40   

     0+429,88         5,00                                         2394,71   

                                      10,12          50,60   

     0+440,00         5,00                                         2445,31   

                                      13,10          65,50   

     0+453,10         5,00                                         2510,81   

                                       6,90          34,50   

     0+460,00         5,00                                         2545,31   

                                      20,00         100,00   

     0+480,00         5,00                                         2645,31   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.27 

                                      20,00         100,00   

     0+500,00         5,00                                         2745,31   

                                      20,00         100,00   

     0+520,00         5,00                                         2845,31   

                                      20,00         100,00   

     0+540,00         5,00                                         2945,31   

                                      20,00         100,00   

     0+560,00         5,00                                         3045,31   

                                      20,00         100,00   

     0+580,00         5,00                                         3145,31   

                                      20,00         100,00   

     0+600,00         5,00                                         3245,31   

                                      20,00         100,00   

     0+620,00         5,00                                         3345,31   

                                      20,00         100,00   

     0+640,00         5,00                                         3445,31   

                                      20,00         100,00   

     0+660,00         5,00                                         3545,31   

                                      20,00         100,00   

     0+680,00         5,00                                         3645,31   

                                      20,00         100,00   

     0+700,00         5,00                                         3745,31   

                                      20,00         100,00   

     0+720,00         5,00                                         3845,31   

                                      20,00         100,00   

     0+740,00         5,00                                         3945,31   

                                      20,00         100,00   

     0+760,00         5,00                                         4045,31   

                                      20,00         100,00   

     0+780,00         5,00                                         4145,31   

                                      20,00         100,00   

     0+800,00         5,00                                         4245,31   

                                      20,00         100,00   

     0+820,00         5,00                                         4345,31   

                                      20,00         100,00   

     0+840,00         5,00                                         4445,31   

                                      20,00         100,00   

     0+860,00         5,00                                         4545,31   

                                      16,52          82,60   

     0+876,52         5,00                                         4627,91   

                                       3,48          17,40   

     0+880,00         5,00                                         4645,31   

                                      18,96          94,80   

     0+898,96         5,00                                         4740,11   

                                       1,04           5,20   

     0+900,00         5,00                                         4745,31   

                                      20,00         100,00   

     0+920,00         5,00                                         4845,31   

                                       1,40           7,00   

     0+921,40         5,00                                         4852,31   

                                      18,60          93,00   

     0+940,00         5,00                                         4945,31   

                                      20,00         100,00   

     0+960,00         5,00                                         5045,31   

                                      20,00         100,00   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.28 

     0+980,00         5,00                                         5145,31   

                                      20,00         100,00   

     1+000,00         5,00                                         5245,31   

                                      20,00         100,00   

     1+020,00         5,00                                         5345,31   

                                      20,00         100,00   

     1+040,00         5,00                                         5445,31   

                                      17,28          86,40   

     1+057,28         5,00                                         5531,71   

                                       2,72          13,60   

     1+060,00         5,00                                         5545,31   

                                      20,00         104,00   

     1+080,00         5,40                                         5649,31   

                                       8,64          46,66   

     1+088,64         5,40                                         5695,96   

                                       1,55           8,37   

     1+090,19         5,40                                         5704,33   

                                       1,54           8,32   

     1+091,73         5,40                                         5712,65   

                                       8,27          44,66   

     1+100,00         5,40                                         5757,31   

                                      20,00         104,00   

     1+120,00         5,00                                         5861,31   

                                       3,09          15,45   

     1+123,09         5,00                                         5876,76   

                                      16,91          84,55   

     1+140,00         5,00                                         5961,31   

                                      20,00         100,00   

     1+160,00         5,00                                         6061,31   

                                      18,52          92,60   

     1+178,52         5,00                                         6153,91   

                                       1,48           7,40   

     1+180,00         5,00                                         6161,31   

                                       8,96          44,80   

     1+188,96         5,00                                         6206,11   

                                      10,44          52,20   

     1+199,40         5,00                                         6258,31   

                                       0,60           3,00   

     1+200,00         5,00                                         6261,31   

                                      20,00         100,00   

     1+220,00         5,00                                         6361,31   

                                      20,00         100,00   

     1+240,00         5,00                                         6461,31   

                                      20,00         100,00   

     1+260,00         5,00                                         6561,31   

                                      20,00         100,00   

     1+280,00         5,00                                         6661,31   

                                      20,00         100,00   

     1+300,00         5,00                                         6761,31   

                                      12,04          60,20   

     1+312,04         5,00                                         6821,51   

                                       7,96          39,80   

     1+320,00         5,00                                         6861,31   

                                       6,39          31,95   

     1+326,39         5,00                                         6893,26   



  

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kownacin do granicy gminy w kierunku Brzeźnia str.29 

                                      13,61          68,05   

     1+340,00         5,00                                         6961,31   

                                       0,74           3,70   

     1+340,74         5,00                                         6965,01   

                                      19,26          96,30   

     1+360,00         5,00                                         7061,31   

                                      20,00         100,00   

     1+380,00         5,00                                         7161,31   

                                      20,00         100,00   

     1+400,00         5,00                                         7261,31   

                                      20,00         100,00   

     1+420,00         5,00                                         7361,31   

                                      13,77          68,85   

     1+433,77         5,00                                         7430,16   

                                       6,23          31,15   

     1+440,00         5,00                                         7461,31   

                                       7,04          35,20   

     1+447,04         5,00                                         7496,51   

                                      12,96          64,80   

     1+460,00         5,00                                         7561,31   

                                       0,32           1,60   

     1+460,32         5,00                                         7562,91   

                                      19,68          98,40   

     1+480,00         5,00                                         7661,31   

                                      12,97          64,85   

     1+492,97         5,00                                         7726,16   

                                       7,03          35,15   

     1+500,00         5,00                                         7761,31   

                                      14,71          73,55   

     1+514,71         5,00                                         7834,86   

                                       5,29          26,45   

     1+520,00         5,00                                         7861,31   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                SUMA : ASF-BET.[m2] =  7861,31   

 

 
 
 
 
 


