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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1332, 1529) oświadczamy, że projekt budowlany: 

 

"Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na terenie Gminy Grabowo  

– etap II” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny 

 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. 

zm.). 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) jest zawarcie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę realizacji obiektu budowlanego będącego 

oparciem sporządzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z art. 21a ust. 1 ww. ustawy. 

Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.) 

1.2. Zakres robót i kolejność realizacji 

Celem niniejszych robót budowlanych jest przebudowa istniejącej drogi pomiędzy miejscowościami 

Kurkowo-Romany na terenie Gminy Grabowo.  

Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne osi drogi; 

 roboty ziemne spycharką przy przemieszczaniu gruntu; 

 wywóz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich załadunkiem; 

 ułożenie i zagęszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego; 

 wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego; 

 wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego; 

 plantowanie przyległych terenów; 

 

1.3.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 drogi gminne; 

 zjazdy indywidualne i publiczne; 

 budynki mieszkalne i gospodarcze; 

 znaki drogowe; 

 linia napowietrzna wysokiego napięcia. 

 

1.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie występują takie elementy. 

1.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót ziemnych 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 ryzyko podczas ruchu pojazdów transportowych i maszyn drogowych; 

 ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robót ziemnych; 

 ryzyko podczas pracy ręcznej zagęszczarki powierzchniowej; 

 ryzyko podczas pracy z urządzeniami mechanicznymi; 

 ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
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Wskazania i zalecenia: 

 zamknięcia odcinków ulic na czas prowadzenia robót; 

 umożliwienie dojazdu oraz dojścia mieszkańcom posesji objętych frontem robót; 

 zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdów specjalnych przez całą dobę; 

 powiadomienie zainteresowanych mieszkańców o konieczności zamknięcia drogi co najmniej  

3 dni przed rozpoczęciem robót; 

 zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie pionowe  

i zabezpieczenie robót drogowych  za pomocą Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m; 

 roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzorem 

zarządzających tymi sieciami; o terminie przystąpienia do robót należy powiadomić właścicieli 

tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem; 

 

1.6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

1.6.1. Wskazania podstawowe 

Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami BHP, po 

dokładnym zapoznaniu się osoby prowadzącej instruktaż z rodzajem i miejscem występowania 

zagrożeń wskazanych w poprzednim punkcie. 

Bezwzględnie należy wymagać, aby przed przystąpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne 

badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenia o przeprowadzonym 

zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(szkolenia wstępne ogólne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe). 

 

1.6.2. Wskazania szczegółowe 

Ze względu na niewystępowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczególnie 

niebezpieczne należy na bieżąco zapoznawać osoby kierujące i związane z przebiegiem prac z: 

 zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, 

 sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

 metodami bezpiecznego wykonania prac. 

Podczas szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia prac w wykopach i na 

wysokości, środki ochronne - zabezpieczenie zbiorowego oraz indywidualnego. 

Ze względu na występowanie materiałów niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana - 

pracowników należy przeszkolić co do zasad bezpiecznego ich użycia, magazynowania oraz 

postępowania na wypadek zaistniałego szkodliwego działania. 

 

Szkolonym pracownikom należy wdrożyć następujące zasady postępowania: 

 wykonywanie prac w warunkach bezpieczeństwa i higieny, 

 wykonywanie pracy w pozycji najwłaściwszej z uwzględnieniem zasad ergonomii na stanowisku 

pracy oraz stosowanie przerw, 

 obowiązek korzystania z obiektów zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spożywania posiłków  

w miejscach do tego wyznaczonych, 

 zakaz wykonywania czynności, co do których nie posiada odpowiednich kwalifikacji, 
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 systematyczne kontrolowanie przed rozpoczęciem pracy sprawności urządzeń, narzędzi, 

systemów zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej w zależności od stanowiska pracy, 

 zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz niezwłoczne zgłaszanie 

ich przełożonym, w ramach obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zakaz pracy po stwierdzeniu zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy  wykonywana 

przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 

 informowanie o stwierdzonym zagrożeniu współpracowników i przełożonych, 

 umiejętne postępowanie na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrożenia 

zdrowia. 

Należy zapewnić przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót oraz nadzór w trakcie 

wykonywania tych robót przez upoważnionych pracowników. 

1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację 

1.7.1. Wskazania ogólnych środków technicznych i organizacyjnych 

Roboty rozbiórkowe: 

 właściwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie, 

 nakaz używania środków ochrony indywidualnej i grupowej, 

 zakaz przebywania osób postronnych w rejonie prowadzenia prac. 

 

Prace sprzętem mechanicznym: 

 zapewnić wykonanie prac wyłączenie przez osoby do tego upoważnione, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, 

 kontrola stanu technicznego urządzeń służących do prowadzenia prac, 

 kontrola zgodności procesu z obowiązującą sztuką, instrukcją technologiczną prowadzenia prac, 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. 

 

Transport: 

 na terenie budowy, jak i na terenie dróg bezwzględnie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

ruchu drogowego precyzujące zarówno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazdów, 

 zakaz przekraczania określonej ładowności pojazdów, 

 kontrola czystości pojazdów przed ich ruchem po drogach publicznych. 

 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych: 

 wyłączenie napięcia, 

 uziemienie ochronne. 

Zarówno na terenie budowy, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania napojów alkoholowych i dopuszczania do pracy osób w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu. 

1.7.2. Wskazanie szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych 

Wskazanie szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych  uzależnione jest od technologii 

zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji - zobowiązuje się Wykonawcę do ich 

wskazania - w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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1.8. Uwagi końcowe do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, 

które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wymienione 

wyżej roboty budowlane drogowe wykonywane w zakresie istniejącego pasa drogowego nie 

stwarzają zagrożeń. 

 

1.9. Materiały źródłowe 

Poniżej podaje się zasadnicze obowiązujące przepisy prawne dotyczące stosowania zasad BHP i ppoż. 

oraz warunków technicznych wykonywania robót, które ułatwią Wykonawcy opracowanie i powinny 

być podstawą opracowania planu BIOZ: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

[3] Kodeks pracy, dział 10 "Bezpieczeństwo i higiena pracy"; 

[4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844); 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470); 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);  

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

[9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 

późn. zm.) (Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca ręcznych prac transportowych);  

[10] PN-N-18002 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny 

ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226 Informacja o ryzyku zawodowym;  

[11] Przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.  

w sprawie wyrobów służących  do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w 

sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż 

Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

121, poz. 1139); 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczenie względnego czasu trwania pożaru; 
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[12] Dyrektywa 92/58/EWG dotycząca znaków bezpieczeństwa (załącznik do obwieszczenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.);  

[13] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833); 

[14] Ustawy z dnia 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 

ustaw oraz Rozporządzenie Rady Ministrów określające minimalne wymagania dla środków 

ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności oraz sposób oznakowania 

CE (Dyrektywa 89/656/EWG dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej);  

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, 

poz. 1141);  

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);  

[17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. DANE OGÓLNE 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 

"Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na terenie Gminy Grabowo  

– etap II". 

 

OBIEKT:    Projekt zagospodarowania terenu 

 

INWESTOR:     Gmina Grabowo 

     ul. Sikorskiego 1 

     18-507 Grabowo 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: 

1.2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: „Przebudowa 

drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na terenie Gminy Grabowo  – etap II; 

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zasobów Powiatowego Ośrodka  

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kolnie; 

1.2.3. Pomiarów sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespół autorski; 

1.2.4. Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania; 

1.2.5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);  

1.2.6. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008 r.; 

1.2.7. Obowiązujących norm i przepisów prawnych; 

Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, normy techniczne 

oraz akty normatywne obowiązujące w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego 

zamierzenia. 

 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, której celem jest określenie sposobu  

i zakresu wykonania przebudowy nawierzchni drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na 

terenie Gminy Grabowo o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego 

przez: 

 ustalenie przebiegu projektowanej jezdni w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania 

terenu), 

 ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni, 

poboczy i zjazdów), 

 ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego, 

 określenie ilości robót do wykonania (sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów), 

 opracowanie SST wykonania i odbioru robót. 
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1.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek objętych niniejszym 

opracowaniem.  

Oddziaływanie inwestycji wystąpi na etapie realizacji inwestycji. Będzie miało charakter 

krótkoterminowy, przejściowy i całkowicie odwracalny. 

Przedsięwzięcie może stanowić uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości w fazie 

realizacji w postaci wzmożonego ruchu i trudności komunikacyjnych. Na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia hałasu, poprawy komunikacji i bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. 

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację inwestycji prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnego 

negatywnego oddziaływania na środowisko nie występuje.  

 

1.5. STAN ISTNIEJĄCY 

1.5.1. Położenie i zagospodarowanie 

Przedmiotowa droga gminna położona jest pomiędzy miejscowościami Kurkowo i Romany na terenie 

gminy Grabowo, powiat kolneński. Droga należy do grupy dróg dojazdowych - D. Droga posiada 

nawierzchnię gruntową – żwirową.  

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na 

przyległy teren.  

Modernizacja istniejącej drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi na działce nr ewid. 193 (km 

0+000,00), a kończy na granicy działki nr ewid. 194 (km 1+090,95). Łączna długość odcinka objętego 

opracowaniem wynosi 1090,95 m.  

 

Istniejące parametry techniczne: 

 klasa techniczna    D 

 kategoria ruchu    KR1 

 szerokość jezdni    5,50 m 

 pobocza     2x0,75 m 

 odwodnienie    powierzchniowo 

 

1.5.2. Urządzenia obce 

W miejscu projektowanych robót występują następujące urządzenia obce: 

 sieć wodociągowa 

 sieć elektroenergetyczna 

 

1.6. STAN PROJEKTOWANY 

Przebudowa istniejącej drogi dojazdowej polegać będzie na wyrównaniu istniejącego terenu, 

wykonaniu korytowania, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego  

i poboczy z kruszywa naturalnego. 

 

Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zaprojektowano następujące 

rozwiązania: 

 przebudowę na drogę o przekroju szlakowym o szerokości – 5,50 m (2x2,75 m) na odcinku  

w km 0+000,00 – 1+090,95; 
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 wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych działek rolnych na pola 

uprawne o nawierzchni z betonu asfaltowego – szerokość zjazdu 4,0 m. 

 

Zakłada się poniższe parametry techniczne: 

 klasa techniczna    D 

 prędkość projektowa   Vp = 30 km/h 

 szerokość jezdni    5,50 m 

 szerokość poboczy    2x0,75 m 

 pochylenie poprzeczne jezdni  daszkowe 2% 

 pochylenie poprzeczne poboczy  jednostronne 8% 

 kategoria ruchu    KR1 

 

1.6.1. Ulica w planie 

Przebieg ulicy w planie dostosowano do istniejącego układu drogowego, tak aby planowana oś drogi 

przebiegała środkiem istniejącej jezdni. 

Przyjęto taki zakres prac budowlanych, który zapewni iż projektowana przebudowa drogi spełni 

wymagania normatywne. Zasadnicze położenie ulicy w planie nie ulega zmianie. 

 

1.6.2. Zestawienie danych elementów projektowych 

 długość jezdni    - 1090,95 m 

 szerokość jezdni   - 5,50 m 

 powierzchnia jezdni    - 6040,32 m2 

 powierzchnia zjazdów    - 116,75 m2 

 powierzchnia poboczy   - 1605,48 m2 

 

1.6.3. Zajętość gruntów 

Roboty budowlane przewidziane do realizacji swym zakresem obejmują działki geodezyjne w obrębie 

Kurkowo, gm. Grabowo o następujących numerach ewidencyjnych: 

 193 - własność Gminy Grabowo, 

 194 - własność Gminy Grabowo. 

 

1.6.4. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 

Niweletę drogi należy na etapie wykonawstwa dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni 

gruntowej. Zachować minimalny spadek podłużny niwelety - 0,7%. 

Przyjęto następujące spadki poprzeczne: 

 jezdni – 2% daszkowy, 

 poboczy – 8% jednostronny, 

 zjazdów indywidualnych – dostosowane do warunków terenowych. 

 

1.6.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni  

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

10 cm  - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego         

  mechanicznie 
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1.6.6. Konstrukcja poboczy 

10 cm - warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie 

 

1.6.7. Konstrukcja zjazdów 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

10 cm  - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego         

  mechanicznie 

 

1.6.8. Regulacja wysokościowa elementów dróg 

Na obszarze niniejszego opracowania nie przewiduje się wysokościowej regulacji elementów dróg.   

 

1.7. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni oraz prawidłowego spływu wód 

opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenie podłużne. Wody opadowe 

skierowane zostaną do istniejących rowów przydrożnych. 

 

1.8. UZBROJENIE TERENU I WYSTĘPUJĄCE KOLIZJE 

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejących sieci 

zlokalizowanych na trasie projektowanego chodnika. 

Przy wykonywaniu robót wykopowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się, aby 

wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzić ręcznie  

i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed 

przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości 

posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

 

1.9. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Nie projektuje się wykonania nasadzeń zieleni oraz wykonania trawników.  

 

1.10. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY 

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien posiadać projekt organizacji ruchu na czas trwania 

przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.  

 

1.11. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt docelowej organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

 

1.12. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

 Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

 Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych. 

 Teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 
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 Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich 

zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nieujęte dokumentacją urządzenia podziemne, należy 

przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki. 

 W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia projektowanej 

przebudowy ulicy, prace budowlane winny być realizowane według warunków i zasad określonych 

i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach i przepisach. 

 

1.13. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na 

terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie 

z instrukcją i wytycznymi producenta. 

 Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki. 

 Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę 

zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte  

w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach. 

 Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki  

i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy  

i przepisy. 

 Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego należy prowadzić 

ręcznie w obecności przedstawiciela tych urządzeń. 

 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także 

ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

 W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowych 

przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 

projektanta i właściciela tych urządzeń. 

 Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych 

obowiązujących w zakresie opracowania. 

 Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 

naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

 Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy 

wykonać zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami. 

 Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie. Wszystkie materiały  

i urządzenia zaproponowane przez projektanta w całym projekcie można zastąpić innymi  

o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych. Użyte dobory produktów, materiałów, 

urządzeń, itp. – określonych marek i producentów – należy traktować wyłącznie jako wzorce. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

 Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  

z przepisami odrębnymi  - przy zachowaniu zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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 Wszystkie wymiary dotyczące opracowania należy potwierdzić na budowie. 

 

 

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ: 
mgr inż. Tomasz Landsberg 
upr. nr POM/0297/POOD/11 

 

 

.....................................................              

                    (Podpis) 
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1.  Projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500  - rys. PZT-1 
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PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 

 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. DANE OGÓLNE 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: 

"Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na terenie Gminy Grabowo  

– etap II". 

 

OBIEKT:    Projekt branży drogowej 

 

INWESTOR:     Gmina Grabowo 

     ul. Sikorskiego 1 

     18-507 Grabowo 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: 

1.2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: „Przebudowa 

drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na terenie Gminy Grabowo  – etap II"; 

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zasobów Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kolnie; 

1.2.3. Pomiarów sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespół autorski; 

1.2.4. Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania; 

1.2.5. Ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej 

nawierzchni 

1.2.6. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);  

1.2.7. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008 r.; 

1.2.8. Obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, normy techniczne 

oraz akty normatywne obowiązujące w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego 

zamierzenia. 

 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, której celem jest określenie sposobu  

i zakresu wykonania przebudowy nawierzchni drogi pomiędzy miejscowościami Kurkowo-Romany na 

terenie Gminy Grabowo o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

1.4. STAN ISTNIEJĄCY 

1.4.1. Położenie i zagospodarowanie 

Przedmiotowa droga gminna położona jest pomiędzy miejscowościami Kurkowo i Romany na terenie 

gminy Grabowo, powiat kolneński. Droga należy do grupy dróg dojazdowych - D. Droga posiada 

nawierzchnię gruntową – żwirową.  
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Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na 

przyległy teren.  

Modernizacja istniejącej drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi na działce nr ewid. 193 (km 

0+000,00), a kończy na granicy działki nr ewid. 194 (km 1+090,95). Łączna długość odcinka objętego 

opracowaniem wynosi 1090,95 m.  

 

Istniejące parametry techniczne: 

 klasa techniczna    D 

 kategoria ruchu    KR1 

 szerokość jezdni    5,50 m 

 pobocza     2x0,75 m 

 odwodnienie    powierzchniowo 

 

Szczegóły zakresu robót na: 

 Planie orientacyjnym - rys. D-1, 

 Planie sytuacyjnym - rys. D-2, 

 Przekroju normalnym - rys. D-3, 

 Szczególe zjazdu - rys. D-4. 

 

1.5. STAN PROJEKTOWANY 

Przebudowa istniejącej drogi dojazdowej polegać będzie na wyrównaniu istniejącego terenu, 

wykonaniu korytowania, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego  

i poboczy z kruszywa naturalnego. 

 

Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zaprojektowano następujące 

rozwiązania: 

 przebudowę na drogę o przekroju szlakowym o szerokości – 5,50 m (2x2,75 m) na odcinku  

w km 0+000,00 – 1+090,95; 

 wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych działek rolnych na pola 

uprawne o nawierzchni z betonu asfaltowego – szerokość zjazdu 4,0 m. 

 

Zakłada się poniższe parametry techniczne: 

 klasa techniczna    D 

 prędkość projektowa   Vp = 30 km/h 

 szerokość jezdni    5,50 m 

 szerokość poboczy    2x0,75 m 

 pochylenie poprzeczne jezdni  daszkowe 2% 

 pochylenie poprzeczne poboczy  jednostronne 8% 

 kategoria ruchu    KR1 

Przyjęto taki zakres prac budowlanych, który zapewni iż projektowana przebudowa drogi spełni 

wymagania normatywne. Zasadnicze położenie ulicy w planie nie ulega zmianie. 
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1.5.1. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 

Niweletę drogi należy na etapie wykonawstwa dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni 

gruntowej. Zachować minimalny spadek podłużny niwelety - 0,7%. 

Przyjęto następujące spadki poprzeczne: 

 jezdni – 2% daszkowy, 

 poboczy – 8% jednostronny, 

 zjazdów indywidualnych – dostosowane do warunków terenowych. 

 

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni  

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

10 cm  - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego         

  mechanicznie 

 

1.5.3. Konstrukcja poboczy 

10 cm - warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego  mechanicznie 

 

1.5.4. Konstrukcja zjazdów 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

10 cm  - warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego         

  mechanicznie 

 

1.6. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni oraz prawidłowego spływu wód 

opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenie podłużne. Wody opadowe 

skierowane zostaną do istniejących rowów przydrożnych. 

 

1.7. UZBROJENIE TERENU I WYSTĘPUJĄCE KOLIZJE 

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejących sieci 

zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym. 

Przy wykonywaniu robót wykopowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się, aby 

wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzić ręcznie  

i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed 

przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości 

posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

 

1.8. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

 Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

 Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych. 

 Teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 
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 Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich 

zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nieujęte dokumentacją urządzenia podziemne, należy 

przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki. 

 W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia projektowanej 

przebudowy ulicy Kościelnej, prace budowlane winny być realizowane według warunków i zasad 

określonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach i przepisach. 

 

1.9. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na 

terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie 

z instrukcją i wytycznymi producenta. 

 Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki. 

 Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę 

zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte w 

niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach. 

 Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki  

i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy  

i przepisy. 

 Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego należy prowadzić 

ręcznie w obecności przedstawiciela tych urządzeń. 

 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także 

ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

 W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowych 

przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 

projektanta i właściciela tych urządzeń. 

 Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych 

obowiązujących w zakresie opracowania. 

 Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 

naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

 Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy 

wykonać zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami. 

 Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie. Wszystkie materiały  

i urządzenia zaproponowane przez projektanta w całym projekcie można zastąpić innymi  

o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych. Użyte dobory produktów, materiałów, 

urządzeń, itp. – określonych marek i producentów – należy traktować wyłącznie jako wzorce. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

 Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, można stosować przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  

z przepisami odrębnymi  - przy zachowaniu zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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 Wszystkie wymiary dotyczące opracowania należy potwierdzić na budowie. 

 

PROJEKTANT:    

mgr inż. Tomasz Landsberg  

upr. nr POM/0297/POOD/11  

 

.....................................................  

                     (Podpis)  
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1. Plan orientacyjny      skala 1:25 000  - rys. D-1 

2.2. Plan sytuacyjny      skala 1:500  - rys. D-2 

2.3. Przekrój normalny      skala 1:50  - rys. D-3 

2.4. Schemat zjazdu      skala 1:50  - rys. D-4 
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RYS. D-1 
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RYS. D-2 
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RYS. D-3 
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RYS. D-4 


